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1. Vispārīgā daļa
Objekts: Slimnīcas pārbūve Dārza iela 7, Bauska, Bauskas novads
Adrese: Dārza iela 7, Bauska, Bauskas novads
Būvprojekta būvkonstrukciju daļa izstrādāta pamatojoties uz:
1. SIA "Ozola & Bula" izstrādātu AR daļas risinājumu kopumu;
2. SIA "Vides un Ģeo projekti" izstrādātu ģeotehniskās izpētes darbu pārskatu (2024. gads);
3. Inženierrisinājumu daļu projektiem;
4. Būvinženiera Ē. P. Cirsja (sertifikāta Nr. 4-03672) un A.Barduļa (sertifikāta Nr. 3-01463) apsekošanas

atzinumu (2023.gads);
5. Esošas arhīvu materiālu dokumentācijas kopumu pārbūvējamai ēkai.

Ēkas konstruktīvā shēma
Ēkas kopējie izmēri asīs ≈ 53 x 71m. Ēkai ir 2 virszemes stāvi, 1 cokolstāvs un bēniņu stāvs.

Ēkas pārbūves ietvaros netiek plānotas esošās ēkas konstruktīvās shēmas izmaiņas, kā arī slodžu
palielināšana, jo ēkas funkcija un izmantošanas veids netiek mainīts. Tā kā ēkas, pamatu konstrukciju
tehniskais stāvoklis ir apmierinošs, tad paredzēts veikt mūra šuvju atjaunošanu, pamatu konstrukciju
viengabalainības nodrošināšanai.
Lifta šahtu Nr.1 paredzēts izbūvēt ēkas asīs 5-6 un D-F no ēkas cokolstāva līdz 2.stāva līmenim, lifta
šahtu Nr.2 paredzēts izbūvēt ēkas asīs 10* un K-L no ēkas 1.stāva līdz 2.stāva līmenim. Lifta šahtas
pamatne (lifta šahtas bedre) un pārseguma plātne veidojama monolīta dzelzsbetona konstrukcijā. Šahtas
sienas veidojamas keramzītbetona bloku (R=5MPa) mūra konstrukcijā. Zonās, kurās paredzētas lifta
iekārtu stiprinājuma vietas,veidojamas monolīta dzelzsbetona (konstruktīvi stiegrotas) joslas.

Ēkas pārseguma un jumta konstrukcijas
Paredzēts pēc iespējams saglabāt esošos pārseguma risinājumus, zonās, kur tiek mainītas augstuma
atzīmes (0.stāva pārsegums) vai sienās tiek paplašināti atvērumi līdz pārseguma apakšējai atzīmei,
izveidots jauns monolīta dzelzsbetona pārsegums lokālā (1.-2.stāva pārsegums) vai visā telpas zonā
(0.stāva pārsegums).

Gan 3.stāva pārsegumam, gan jumta konstrukcijai tika novēroti pastirpināta mitruma iedarbība, atbilstoši
projektā norādītajās zonās, veikt bojāto koka elementu šķērsgriezuma pilnīgu vai lokālu posmu nomaiņu.

Veicot ēkas pārbūves būvdarbus un atsedzot esošās pārseguma un jumta koka konstrukcijas,
nepieciešams šo elementu tehniskā stāvokļa novērtējums ar defektācijas akta sastādīšanu. Darbu
veikšanai pieaicināt būvprojekta BK daļas autoruzraugu vai neatkarīgu būvekspertu tehniskās
apsekošanas slēdziena sagatavošanai.
Jāņem vērā, ka iespējami papildus darbu un būvmateriālu apjomi, kas nav ietverti šī būvprojekta
dokumentācijā.

Paredzētos būvdarbus veikt pēc saskaņota BŪVDARBU VEIKŠANAS PROJEKTA. Visas atkāpes no
būvprojekta aprakstītajiem risinājumiem un faktiskās situācijas dabā, saskaņojamas ar šī
būvprojekta autoriem.
Par ēkas nosacīto augstuma atzīmi ±0.000 pieņemta projektējamās ēkas pirmā stāva tīrās grīdas augšējā
atzīme (skat. AR daļu), kas atbilst absolūtajai augstuma atzīmei +32.220 Latvijas normālo augsumu
sistēmā (LAS-2000,5) pēc ģenerālā plāna.

Projekta būvkonstrukciju daļa izstrādāta atbilstoši Latvijas būvnormatīvu, kā arī citu normatīvo aktu
prasībām.

Projekta BK daļu skatīt kopā ar pārējām projekta daļām.

2. Normatīvi un standarti
Projekta būvkonstrukciju daļa izstrādāta saskaņā ar sekojošiem Latvijā spēkā esošiem standartiem un
būvnormatīviem:
1. LBN 003-19 "Būvklimatoliģija".
2. LBN 201-15 "Būvju ugunsdrošība".
3. LBN 202-18 "Būvniecības ieceres dokumentācijas noformēšana".
4. LBN 203-15 "Betona būvkonstrukciju projektēšana".
5. LBN 204-14 "Tērauda būvkonstrukciju projektēšana".
6. LBN 205-15 "Mūra būvkonstrukciju projektēšana".
7. LBN 206-14 "Koka būvkonstrukciju projektēšana".
8. LBN 207-15 "Ģeotehniskā projektēšana".
9. LBN 208-15 "Publiskas būves".
10. LVS EN 1990 "Eirokodekss. Konstrukciju projektēšanas pamati".
11. LVS EN 1991-1 saimes standarti. "1. Eirokodekss. Iedarbes uz konstrukcijām".
12. LVS EN 1992-1 saimes standarti. "2. Eirokodekss. Betona konstrukciju projektēšana".
13. LVS EN 1993-1 saimes standarti. "3. Eirokodekss. Tērauda konstrukciju projektēšana".
14. LVS EN 1995-1 saimes standarti. "5. Eirokodekss. Koka konstrukciju projektēšana".
15. LVS EN 1996-1 saimes standarti. "6. Eirokodekss. Mūra konstrukciju projektēšana".
16. LVS EN 1997-1 saimes standarti. "7. Eirokodekss. Ģeotehniskā projektēšana".
17. Nacionālie pielikumi LVS EN normatīvu grupai.

3. Būvniecības apstākļi un slodzes

Slodzes, kas ņemtas vērā konstrukciju aprēķinos un risinājumu izveidē:

· Būvniecības vieta - Bauska.
· Slodzes no konstrukciju pašsvara.
· Sniega slodzes raksturīgā vērtība uz zemes virsmu Rīgā sk =1.5 kN/m².
· Fundamentālais vēja pamatātrums vb,0=21m/s, apvidus kategorija II.
· Normatīvā lietderīgā slodze atbilstoši izmantošanas kategorijai:

- qk = 250kg/m2; Qk=250 kg - kategorijām B un C1
- qk = 150kg/m2; Qk=150 kg - kategorijai A

4. Pamatprasības ēkai

- Ēkas iedalījums grupā (pēc MK not. Nr.500, 1.pielikums)................................................... - III;
- Projektēta ekspluatācijas ilguma kategorija (pēc LVS EN 1990:2006 L, tab. 2.1)............... - 4;
- Seku klase (pēc LVS EN 1990:2006 L, tab. B.1)............................................................-CC2b;
- Drošuma klase (pēc LVS EN 1990:2006 L, tab. B.2)........................................................-RC2;
- Projekta uzraudība līmenis (pēc LVS EN 1990:2006 L, tab. B.4)...................................-DSL3;
- Būvdarbu veikšanas laikā inspicēšanas līmenis (pēc LVS EN 1990:2006 L, tab. B.5).......-IL3.

Ēkas ugunsnoturības pakāpe pēc UPP ir U2a, kas norāda, ka ēkas pārseguma fragmentu pastiprinošo
tērauda konstrukciju ugunsnoturībai jābūt atbilstoši R60 klasei.
Ēkā izmantojamo tērauda konstruktīvo elementu pieļaujamā kritiskā temperatūra Θa,cr = 500°C.
Nepieiciešamās ugunsnoturības panākšanai nepieciešams:

- profiltērauda elementus pārklāt ar ugunsdrošo krāsojumu atbilstoši R60 pakāpei un norādītajai
kritiskajai temperatūrai;

- profiltērauda siju atsegtās daļas noklāt ar Knauf Vermiplaster ugunsaizsardzības būvjavu (vai
līdzvērtīgu risinājumu);

Atsegtām koka konstrukcijām ēkas beniņos paredzēt pretuguns krāsas pārklājumu, nodrošinot R30
ugunsnoturības pakāpi. Koka konstrukcijas ēkas pārējās pārseguma konstrukcijās nosegt ar
ugunsdrošiem lokšņu materiāliem nodrošinot R60 ugunsnoturības pakāpi.

5. Materiāli

5.1. Tērauda konstrukcijas izgatavot no tērauda S235J2 (LVS EN 10025-2:2005, LVS EN
10210-1:2006), ja rasējumos nav norādīts savādāk.

5.2. Visām tērauda konstrukcijām un velmējuma izstrādājumiem piegādātiem uz būvlaukumu jābūt ar
atbilstības sertifikātu, kurā noradīta pielietotā tērauda stiprības klase;

5.3. Visiem izstrādājumiem un sagatavēm jābūt ar atbilstības deklarācijām un atbilstošiem
standartiem, tehnisko noteikumu prasībām, ka arī darba rasējumiem;

5.4. Betonam, monolītā dzelzsbetona konstrukciju izveidošanai, jāatbilst standarta LVS EN
206+A1:2017 prasībām. Pielietojamā betona stiprības klase atbilstoši risinājumos norādītajam.

5.5. Monolītā dzelzsbetona konstrukcijas jāstiegro ar B500B klases stiegrām saskaņā ar saskaņā ar
LVS EN 10080:2006 L standartu.

5.6. Dzelzsbetona konstrukcijas jāstiegro ar atsevišķiem stiegrojuma stieņiem, savienotiem plakanos
vai telpiskos karkasos ar siešanas paņēmienu katrā otrā krustpunktā. Stiegrojuma savienošana
ar kontaktmetināšanu ir aizliegta.

5.7. Monolītā dzelzsbetona konstrukcijām nominālais betona aizsargslāņa biezums ir noradīts
rasējumos. Nominālais betona aizsargslānis ir attālums starp vistuvākā betona virsmai
stiegrojuma virsmu līdz tuvākai betona virsmai (ieskaitot savienotājstiegras, slēgtas aptveres un
virsmas stiegrojumu);

5.8. Stiegrojuma fiksācijai un aizsargslāņa nodrošināšanai jālieto rūpnieciski izgatavoti fiksatori.
5.9. Koka konstrukcijas atbilstoši rasējumos norādītajām specifikācijām.

6.  Metinātie savienojumi:

6.1. Metāla konstrukciju rūpnīcas savienojumi - metinātie;
6.2. Metāla konstrukciju montāžās savienojumi - metinātie;
6.3. Metināšanas veids rūpnieciski veidotiem metinājuma šuvēm - metinot ar automātiskām vai

pusautomātiskām ierīcēm ogļskābās gāzes vidē, lietojot atbilstošas metināšanas stieples;
6.4. Metināšanas veids montāžās savienojumiem - elektriskā loka rokas metināšanas paņēmienu;
6.5. Metināto savienojumu stūra šuves katete nedrīkst pārsniegt z ≤ 1,2·t, kur "t" ir plānākā

savienojamā elementa biezums. Metināto savienojumu stūra šuves katete, veidojot stūra šuvi
pie velmēta profila (ar nominālo biezumu "t") noapaļotā stūra, nedrīkst pārsniegt z ≤ 0,9·t. Stūra
šuvju katešu attiecību pieņemt 1:1, ja savādāk nav noradīts rasējumā. Stūra šuves kateti
pieņemt saskaņā ar LBN 204-14 1. tabulas prasībām, ja savādāk nav noradīts rasējumos;

6.6. Visas saduršuves ar malu apstrādi, pilnu caurmetinājumu un šuves saknes pretmetinājumu.
Šuves jānotīra vienā līmeni ar pamatmetālu. Metinātam stūra šuvēm jābūt ar ieliektu formu un
laidenu virsmu;

6.7. Metinātās šuves nepieciešams pasargāt no atmosfēras iedarbēm.
6.8. Savstarpēji sametināmajām virsmām jābūt pilnībā attīrītām no eļļas, taukiem, krāsām, rūsas,

grunts vai citiem svešiem materiāliem, kuri var ietekmēt metinājuma kvalitāti;
6.9. Ja apkārtējas vides temperatūra ir zemāka par 0 [°C], jāveic savienojamo elementu uzsildīšana

līdz 50 [°C].
6.10. Metināšanas materiāliem un tehnoloģijai jānodrošina metinājuma šuves metāla stiprību ne

zemāku par pamatmetāla robežstirpību fu, ieskaitot prasības pret cietību, triecienizturību un
relatīvo pagarinājumu saskaņā ar atbilstošiem standartiem;

6.11. Metinājumos ar dažādām sametināmo elementu materiālu stiprības klasēm, metinājuma
īpašībām jābūt pieņemtām pēc materiāla ar zemāko stiprības klasi;

6.12. Metinājumam jāatbilst standarta LVS EN 1011-1:2009 prasībām;
6.13. Metinājumu materiāliem jāatbilst sekojošiem standartiem:
6.13.1. Elektrodi rokas metināšanai: LVS EN ISO 2560:2010,

LVS EN ISO 18275:2012;
6.13.2. Metinājuma stieples: LVS EN ISO 14341:2011, 

LVS EN ISO 14171:2016, LVS EN ISO 17632:2016 ar LVS EN ISO 18276:2017;

6.13.3. Kušņi: LVS EN ISO 14174:2012;
6.13.4. Aizsarggāze: LVS EN ISO 14175:2008;
6.14. Visas metinājuma šuves vizuāli jākontrolē saskaņā ar standarta LVS EN ISO 17637:2017;

6.15. Visām metinājuma šuvēm jāveic pārbaudi ar magnētiskām daļiņām saskaņā ar standarta
LVS EN ISO 9934-1:2017 prasībām vai ar penetrācijas metodi pēc LVS EN ISO 3452-1:2013, ja
nav norādīts savādāk.

7. Bultskrūvju savienojumi.

7.1. Bultskrūvju savienojumos pielietojamas normālas stiprības iepriekš nesaspriegtas bultskrūves ar
stiprības klasi 8.8, ja rasējumos nav norādīts savādāk;

7.2. Bultskrūvju un uzgriežņu savienojumiem jābūt no viena ražotāja, kurš ir atbildīgs par
savienojuma darbību;

7.3. Bultskrūves un uzgriežņu savienojumiem jābūt marķētiem ar ražotāja marku saskaņā ar
LVS EN 15048-1:2016 prasībām;

7.4. Bultskrūvēm, uzgriežņiem un paplāksnēm jābūt karsti cinkotiem;
7.5. Visiem urbumiem bultskrūvēm jābūt veidotiem ar urbšanu. Caurumu veidošana ar caurspiešanu

un/vai caurdedzināšanu ir aizliegta;
7.6. Urbumu diametrus bultskrūvēm pieņemt sekojošus:

                   bultskrūvēm M8÷M16:                             Ø+1 [mm];
                   bultskrūvēm M20÷M27:                             Ø+2 [mm].

8. Darbu izpilde:

8.1. Konstrukcijas ir izstrādātas BK stadijā;
8.2. Metāla konstrukciju izgatavošana un montāža jāveic saskaņā ar standarta

LVS EN 1090-1+A1:2012 prasībām:
8.2.1. tērauda konstrukciju ekpluatācijas kategroja (pēc LVS EN 1090-2, tab. B.1)....................SC1;
8.2.2. tērauda konstrukciju izgatavošanas klase (pēc LVS EN 1090-2, tab. B.2)........................PC2;
8.2.3. tērauda konstrukciju izpildījuma klase (pēc LVS EN 1090-2, tab. B.2)............................EXC2;
8.2.4. tērauda būvkonstrukciju sagatavošanas klase (pēc LVS EN 1090-2, tab. B2).....................P1;
8.2.5. tērauda būvkonstrukciju ekspluatāciju īpašību deklarēšanas metode

         (pēc LVS EN 1090-1, tab. A1.1)...............................................................................3a metode.

8.3. Visus monolīto dzelzsbetona konstrukciju betonēšanas darbus jāveic saskaņā ar LVS EN
206+A1:2017  un LVS EN 13670:2012 L standartu prasībām

8.3.1.  dzelzsbetona konstrukciju izpildes klase (pēc LVS EN 13670:2012 L, p. 4.3).......................3;
8.3.2.  betona kopšanas klase (pēc LVS EN 13670:2012 L, p. 8.5, tab. 4)......................................4;
8.3.3.  konstrukciju ģeometriskās pielaides klase (pēc LVS EN 13670:2012 L, p. 10.1)..................1;
8.3.4.  dzelzsbetona konstrukciju virsmas kvalitāte - pēc LVS EN 13670:2012 L, tabulas F.4.
8.5. Betona sasalšana ieklāšanas procesā un cietēšanas laikā nav pieļaujama;

8.6. Visus mūrēšanas darbus īstenot saskaņā LVS EN 1996-2+AC:2014L prasībām:
8.6.7. Mūra mikroapstākļu iedarbība ......................................................................MX - sausa vide
8.6.8. Betona mūra elementiem jāatbilst EN 771-3 prasībām.
8.6.7. Mūrjavai jāatbilst elementu tipam un ilgizturības prasībām. Projektā izmanto vispusīgas

lietošanas mūrjavu, ar spiedes stiprību M10. Atkarībā no izvēlētā mūrjavas izgatavošanas
veida, jāievēro attiecīgais standarts:

8.6.7.1. Rūpnieciski izgatavotām, rūpnieciskiem mūrjavas pusfabrikātiem ir jābūt saskaņā ar
LVS EN 998-2:2020

8.6.7.2. Būvlaukumā izgatavotai mūrjavai jābūt saskaņā ar standartu LVS EN 1996-2+AC:2014
8.7. Būvlaukumā izmantojamās mūrjavas spiedes pretestības stiprībai jāatbilst projektētajai spiedes

stiprībai (fm≥10N/mm2). Vidējā mūrjavas spiedes stiprība nosakāma saskaņā ar standarta LVS
EN 1015-11:2020 metodiku.

8.8. Visā sienu mūrēšanas gaitā jāizmanto viena veida mūrjava!
8.9. Pirmās rindas mūrēšanu sāk no stūra ar pilnu, nepārgrieztu bloku.
8.10. Izmantojot blokus ar gropes savienojumu vertikālajās šuvēs neparedz mūrjavu, savukārt

pārgrieztiem blokiem, kuriem nav iespējams izveidot gropes savienojumu, paredz mūrjavu.
8.11. Bloku jāmūrē pamīšus - tā lai divu rindu vertikālās šuves neatrodas viena virs otras.
8.12. Jauno bloku sienu ar esošajām konstrukcijām savieno izmantojot projektā norādīto stiegrojumu

un enkurmasu. Stiegrojumu iedziļina esošajā konstrukcijā 100mm dziļumā. Savienojumu ar
esošajām konstrukcijām paredz katrā mūra bloku šuvē.

8.13. Pārsedzēm nodrošina vismaz 200mm "plecu" uz mūra sienas.
8.14. Virs pirmās bloku rindas liek stiegrojuma sietu - sienas armēšanu veic visā sienas garumā.
8.15. Pamatu sienām armējums jāiemūrē katrā trešajā rindā. Papildus armējums jāparedz katrā

piektajā bloku rindā, kā arī priekšpēdējā rindā zem pārseguma un virs uz zem ailēm.
Stiegrojuma stieņus pārlaidumus un enkurojums realizē saskaņā ar LVS EN 1996-1-1+A1:2015
norādēm.

8.16. Stiegrojums jāiegulda mūrjavas joslā tā, lai tērauds būtu apklāts no visām pusēm, nodrošinot
tam aizsardzību pret koroziju.

8.17. Konstrukciju izgatavošana un montāža atļauta juridiskām personām ar spēkā esošu
licenci/sertifikātu atbilstošo darbu veikšanai;

8.18. Visus būvniecības darbus izpildīt saskaņā ar galvenā būvuzņēmēja izstrādātu un ar pasūtītāju
saskaņotu darbu veikšanas projektu (DVP);

8.19. Visā būvdarbu veikšanas periodā jānodrošina visu būvkonstrukciju izturība, vispārēja un lokāla
noturība, kā arī LR spēkā esošo normu un noteikumu ievērošana attiecībā uz būvdarbu
veikšanu;

8.20. Būvniecības laikā piepūles konstrukcijās un to elementos no montāžas slodzēm un materiālu
novietošanas nedrīkst pārsniegt attiecīgas vērtības, kuras paredzētas konstrukciju
ekspluatācijas laikā;

8.21. Būvdarbu izpildi, kontroli un pieņemšanu veikt saskaņā ar spēkā esošiem Latvijas
būvnormatīviem, standartiem un noteikumiem;

8.22. Būvniecības gaitā visam projekta izmaiņām jābūt saskaņotiem autoruzraudzības kārtā ar
Būvprojekta daļas/sadaļas vadītāju un Būvprojekta vadītāju.

8.23. Veicot ēkas esošo ailu paplašināšanas vai jaunveidojamo ailu izveidi mūra sienās pirms darbu
uzsākšanas pārseguma daļu ailas zonā izvietot inventāra turas ar soli 1,0 .. 1,5m, turu minimālā
nepieciešamā nestspēja 20 kN.

9. Ēkas esošo konstrukciju atsegšana - tehniskā stāvokļa noteikšana.

9.1. Ēkas mūra konstrukcijas.
Būvdarbu veikšanas laikā nepieciešams atsegt kā ēkas pagrabstāva tā arī virszemes stāvos
esošās pamatu un mūra sienu konstrukcijas zonās, kurās vērojamas plaisas. Atsegšanas darbu
laikā veikt esošā apmetuma noņemšanu. Nepieciešamības gadījumā jāveic mūra šuvju
attīrīšana un atjaunošana. Visas plaisas ēkas ķieģeļu mūra sienās aizdrīvējamas zem spiediena
injicējot tajās remontjavas sastāvu - tādā veidā atjaunojot šo sienu sākotnējo viengabalainību,
paaugstinot nestspēju un tālāku ekspluatācijas drošumu.
Visas esošās plaisas, kuru platus pārsniedz 3mm, jānostiprina vadoties pēc sekojošu darbu
secības:
- pirms darbu uzsākšanas plaisu zonā sienām abās puses izurbt caurumus (2 caurumi pamīšus
blakus ar soli 100 mm ik pec 600 mm) tā, lai caurumi šķērsotu plaisu 45° leņķī. Pēc tam
caurumos ievietot stiegras Ø10.
- visas plaisas rūpīgi iztīrīt un izpūst ar saspiesta gaisa strūklu. No sienu iekšpuses plaisas
aizdrīvēt ar pašbriestoša cementa maisījumu, bet no ārpuses plaisas un caurumus injekcējot
aizpildīt ar pašbriestoša cementa maisījumu zem spiediena.
- pēc plaisu nostiprināšanas plaisu zonas pārsegt ar zemapmetuma stiepļu sietu un pārklāt  ar
apmetumu.
Risinājuma veida peņemšanai un nepieciešamībai pieaicināt būvprojekta BK daļas
autoruzraudzības darbu izpildītāju.

9.2. Ēkas metāla konstrukcijas.
Ēkas metāla konstrukcijas pamatā ir esošu ķieģeļu velvju dubult-T profila sijas. Apsekošanas
darbu laikā netka konstatēti būtiski šo elementu bojājumi.
Fiksēta metāla elementu virsmas korozija. Nepieciešams veikt korozijas skarto virsmu attīrīšana
un apstrādāšana ar pretkorozijas līdzekļiem.
Visus ēkas metāla elementus, kuri nav paredzēti kā eksponētis saskaņā ar projekta AR daļas
risinājumiem nepieciešamās ugunsaizsardzības panākšanai noklāt ar Knauf Vermiplaster
ugunsaizsardzības būvjavu (vai līdzvērtīgu risinājumu).

9.3. Ēkas koka konstrukcijas
Ēkas koka nonstrukcijas - koka šķautņu elementu sijas starpstāvu pārsegumos, jumta
konstrukciju krēsli, vainagsijas, spāres un latojums.
Ēkas starpstāvu pārseguma koka konstrukcijas paredzēts aizstāt ar jaunām pārseguma
konstrukcijām.
Iespējama esošo konstrukciju saglabāšana. Šim nolūkam nepieciešams veikt esošo koka
konstrukciju atrsegšanu, noteikt to tehnisko stāvokli, noteikt šo elementu esosošās deformācijas.
Lēmumu par esošo koka konstrukciju saglabāšanu pieļaujams pieņemt šī būvprojekta BK daļas
vadītājs un risinājums saskaņojums likumdošanā noteiktajā kārtībā.

Eošo pārsegumu konstrukciju aizstāšana ar jaunām, pieļaujama secīgi, viena stāva
līmenī. NAV PIEĻAUJAMA VIENLAICĪGA VAIRĀKU STARPSTĀVU PĀRSEGUMU
KONSTRUKCIJU DEMONTĀŽA.

Nepeiciešams veikt esošo ēkas bēniņu (2.stāva pārseguma) siju pilnīgu atsegšanu ar pilnīgu
starpsiju aizpildījuma materiālu izņemšanu. Pēc siju pilnīgas atsegšanas pieaicināt šī
būvprojekta BK daļas autoru atkārtotai un padziļinātai konstrukciju apsekošanai un tehniskā
stāvokļa noteikšanai. Nepieciešamības gadījumā izstrādājami risinājumi bojāto siju  vai to
atsevisķu daļu nomaiņai vai pastiprināšanai.
Pēc siju atsegšānas nepieciešams tos apstrādāt ar antipirēniem UPP noteiktās ugunsnoturības
panāksānai.
Analoģiska darbību veikšana attiecināma arī uz ēkas nesošājām jumta konstrukcijām - jumta
krēslu un vainagsiju elementiem, spārēm un latojumam.

10.Pretkorozijas pasākumi:

10.1. Dzelzsbetona konstrukciju aizsardzība pret koroziju nodrošināta ar betona klasi un betona
aizsargslāņa biezumiem;

10.2. Pretkorozijas aizsardzība tērauda konstrukcijām: virsmas notīrīt no putekļiem un rūsas ar smilšu
strūklu līdz Sa 2½ pakāpei, atbilstoši LVS EN ISO 8501-1:2007 standartam un pretkorozijas
aizsardzību izpildīt priekš C2 apkārtējas vides korozijas kategorijas saskaņā ar standarta
LVS EN ISO 12944-5:2012 L prasībām. Tērauda konstrukciju pretkorozijas aizsargpārklājuma
prognozējamais kalpošanas laiks pieņēmts H (high) saskaņā ar LVS EN ISO 12944-1:2012 L
prasībām. Pretkorozijas aizsargpārklājuma nobeiguma krāsai jābūt saskaņotai ar Pasūtītāju.

11.Vides aizsardzības nosacījumi:
   (saskaņā ar Vispārējiem būvnoteikumiem)

11.1. Būvdarbi organizējami un veicami tā, lai kaitējums uz vidi būtu iespējami mazs. Vides un dabas
resursu aizsardzības, sanitārajās un drošības aizsargjoslās būvdarbi organizējami un veicami ,
ievērojot tiesību aktos noteiktos ierobežojumus un prasības.

11.2. Dabas resursu patēriņš tiek izmantots maksimāli ekonomiski.
11.3. Atkritumu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar ģenerāluzņēmumu līgumu par atkritumu

apsaimniekošanu.
11.4. Visi būvobjektā radītie atkritumi iedalāmi sadzīves (papīrs un tā izstrādājumi, polietilēnsun

plastmasa un pāējie sadzīves atkritumi) un bīstamo atkritumu grupās - organiskie šķīdinātāji un
krāsu atlikumi, slaucīšanas materiāli, aizsargtērpi, kas piesātināti ar bīstamām vielām.

11.5. Būvgružus no augšējiem stāviem novadīt pa slēgtām novadcaurulēm uz slēgtiem konteineriem.
11.6. Pēc būvdarbu pabeigšanas, būvobjekta teritorijajāatbrīvo no būvgružiem un celtniecības

materiālu atlikumiem. Būvgruži jāizved uz atkritumu novietni, kas saskaņota ar pasūtītāju vai ar
atkritumu apsaimniekošanas ģenerāluzņēmumu. Būvgruži savācami un transportējami slēgtos
konteineros.

11.7. Objektā nepieciešams ievērot sekojošus normatīvos dokumnetus:
- MK 07.01.2014. noteikumi Nr.16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība";
- MK 05.08.2006. noteikumi Nr.163 "Par trokšņu emisiju no iekārtām, kuras izmanto ārpus

telpām";
- Likums "Par ietekmes uz vidi novērtējums" (07.06.2018.);
- "Vides aizsardzības likums" (28.11.2018.).
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